

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Ecoprogress s.r.o.  
Sídlo: Beskydská 9, Bratislava-Staré Mesto 811 05  
IČO: 50 885 049  
DIČ: 2120550850  
IČ DPH: SK2120550850  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK28 0900 0000 0051 3154 3745  
Zastúpený: Tomáš Bott - konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: ARRIVA Michalovce, a.s.  
Sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce  
Registrácia: OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1215/V  
IČO: 36 214 078  
DIČ: 2020041111  
IČ DPH: SK7120001735  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK76 0200 0000 0045 4189 1756  
Zastúpený: Gejza Sačko - predseda predstavenstva  
Ing. Jozef Klink, EMBA - podpredseda predstavenstva  
Peter Nagy - člen predstavenstva  
Prokúra: Gejza Sačko - prokurista

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

## 2. PREDMET ZMLUVY

### 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „**Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica SOBRANCE**“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2.

Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to pre projekt, v rámci ktorého je Dielo realizované (dostupnej v Centrálnom registri zmlúv na nasledujúcom odkaze: <https://www.crz.gov.sk/data/att/3141356.pdf>).

### **3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa (t.j. termín odovzdania a prevzatia staveniska) určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb najneskôr **do 15 pracovných dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, o čom bude Zmluvnými stranami spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 10 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

### **4. CENA DIELA**

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	33.450,84 €
DPH	6.690,17 €
Cena s DPH	40.141,01 €

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zriadenie staveniska a podobne.**

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu 50% Diela, resp. po dokončení a prevzatí 100% Diela od predchádzajúcej fakturácie.** Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

## 5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

- 5.5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje **najmenej 10 pracovných dní** pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.8. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.9. Objednávateľ má lehotu 3 dni na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.10. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.11. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

- 5.12. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.13. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.
- 5.15. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 5.16. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto Zmluvy.
- 5.17. Zhotoviteľ v prílohe č. 3 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.18. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

## **6. ZÁRUKA**

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba

uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 7.3. Ak objednávatel je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

## **8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom Objednávateľ obdrží kladné stanovisko poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z finančnej kontroly k realizovanému verejnému obstarávaniu, na základe ktorého je táto Zmluva uzavretá.
- 8.5. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Zmluvnými stranami a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, na základe ktorého je táto Zmluva uzavretá.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy Objednávateľ.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 2 – Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
  - Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.05.2022

**Ecoprogress s.r.o.**

Bezručova 9,  
Bratislava - Staré Mesto, 811 05  
IČO: 57.885 049, IČ DPH: SK2120550850

Tomáš Bott – konateľ, Ecoprogress s.r.o.

Za Objednávateľa:

- 3 JÚN 2022

V Michalovciach, dňa .....

Gejza Sačko – predseda predstavenstva, ARRIVA Michalovce, a.s.

Ing. Jozef Klink, EMBA – podpredseda predstavenstva, ARRIVA Michalovce, a.s.

Peter Nagy – člen predstavenstva, ARRIVA Michalovce, a.s.



ARRIVA Michalovce, a.s.  
Leštomírska 1, 071 60, Michalovce  
IČO: 36214078 IČ DPH: SK7120001735

Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia

**Ecoprogress s.r.o.**  
Boskydská 9,  
Bratislava - Staré Mesto, 811 05  
IČO: 50 885 73, IČ DPH: SK2120550850



## ZADANIE

Stavba: Chránené parkoviská pre bicykle, tzv.ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle  
- autobusová stanica Sobrance  
Objekt: SO-01 Úschovňa s nabíjacou stanicou

Objednávateľ: ARRIVA Michalovce, a. s.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s r.o. , IČO 50885049

Spracoval: Ing.R.Harbufák

Miesto: AS Sobrance

Dátum: 06.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV 3407,26

#### 1 Zemné práce 690,18

1	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	11,700	4,35	50,90
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	2,000	3,25	6,50
3	221	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,13000t	m2	20,460	8,99	183,94
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,700	25,48	298,12
5	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,000	14,18	99,26
6	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	7,000	0,87	6,09
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m (1,35 m3 ponechať na obsyp)	m3	5,650	4,38	24,75
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,650	0,83	4,69
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - obsyp obrubníkov (použiť výkopovú zeminu)	m3	1,350	4,08	5,51
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,460	0,51	10,43

#### 2 Zakladanie 1458,06

11	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku fr.0-63 mm	m3	7,000	39,95	279,65
12	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	3,510	118,95	417,51
13	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B500B	t	0,100	2109,00	210,90
14	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	44,000	12,50	550,00

#### 5 Komunikácie 275,09

15	221	573111115	Postrek živíčný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	19,170	1,85	35,46
----	-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	-------

## ZADANIE

**Stavba:** Chránené parkoviská pre bicykle, tzv.ÚSCHOVNE a Nabijacie stanice pre elektrobicykle  
- autobusová stanica Sobrance

**Objekt:** SO-01 Úschovňa s nabijacou stanicou

Objednávateľ: ARRIVA Michalovce, a. s.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s r.o. , IČO 50885049

Spracoval: Ing.R.Harbufák

Miesto: AS Sobrance

Dátum: 06.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	221	577141212	Betón asfaltový po zhuťnení z modifik. asfaltu II.tr. strednozrný hr. 50mm	m2	19,170	12,50	239,63

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 923,02**

17	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lžka	m	9,000	9,95	89,55
18	592	5921700140	Obrubník PREMAC parkový 500x50x200 mm, sivá	ks	18,180	2,50	45,45
19	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,600	3,15	52,29
20	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	16,600	8,70	144,42
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,729	15,10	101,61
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (ďalších 9 km)	t	60,561	0,45	27,25
23	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,729	10,90	73,35
24	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (ďalších 20 m)	t	26,916	1,30	34,99
25	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 01 ), ostatné	t	2,923	43,00	125,69
26	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03 01), nebezpečné	t	1,147	60,00	68,82
27	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb - kamenivo (17 05 04), ostatné	t	2,660	60,00	159,60

**99 Presun hmôt HSV 60,92**

28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	29,008	2,10	60,92
----	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 27488,00**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 27488,00**

29	767	767995108a	Montáž typového výrobku dodaného ako celok oceľový prístrešok, tzv.úschovňa bicyklov vrátane montáže nabijacej stanice	ks	1,000	1499,00	1499,00
----	-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	---------	---------

## ZADANIE

**Stavba:** Chránené parkoviská pre bicykle, tzv.ÚSCHOVNE a Nabijacie stanice pre elektrobicykle  
- autobusová stanica Sobrance  
**Objekt:** SO-01 Úschovňa s nabijacou stanicou

Objednávateľ: ARRIVA Michalovce, a.s.

Zhotoviteľ: Ecoprogress spol. s.r.o. , IČO 50885049

Spracoval: Ing.R.Harbufák

Miesto: AS Sobrance

Dátum: 06.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	553	553816900a	<i>Dodávka typového výrobku dodaného ako celok - oceľový prístrešok, tzv.úschovňa bicyklov vrátane dodávky nabijacej stanice, napr. výrobok "Cyklosafe COMPACT - CYKLOPROJEKT s.r.o., Bratislava" alebo EKVIVALENT, podrobný popis v technickej správe</i>	ks	1,000	25989,00	25989,00

**Celkom**

**30895,26**

### **Ecoprogress s.r.o.**

Beskydská 1,  
Bratislava - Staré Mesto, 811 05  
IČO: 50 1 85 149, IČ DPH: SK2120550850

Stavba : SOBRANCE - Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. USCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektr  
 Objekt : SO-02 Elektrický NN rozvod

ALNICO s.r.o., Michalovce

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>M21 - Bleskozvod</b>							
1	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	27,000	m	3,82	103,14
2	MAT	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	4,300	kg	3,53	15,18
3	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	29,000	m	4,91	142,39
4	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	32,000	kg	5,53	176,96
5	MAT	354 9021A60	- podpera vedenia PV 23, na plechové strechy	25,000	kus	1,44	36,00
6	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	1,71	17,10
7	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SU,SR01-2)	6,000	kus	0,91	5,46
8	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	2,000	kus	3,01	6,02
9	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	6,000	kus	1,15	6,90
10	MAT	354 9040A06	Svorka k zachytávacej tyči SJ3F 30mm	1,000	kus	2,78	2,78
11	MAT	354 9040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	3,000	kus	1,85	5,55
12	MAT	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	1,50	3,00
13	MAT	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov	2,000	kus	1,52	3,04
14	921	21022-0212	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m do steny	1,000	kus	30,55	30,55
15	MAT	354 9030A32	Tyč zvodová JP 20, bez osadenia (D20x2000)mm	1,000	kus	28,22	28,22
16	MAT	354 9030A80	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20mm	1,000	kus	2,35	2,35
17	MAT	354 9030A85	- strieška ochranná OS 04, spodná, otvor D20mm	1,000	kus	3,18	3,18
18	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	30,49	60,98
19	MAT	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	2,000	kus	33,25	66,50
20	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	4,000	kus	1,45	5,80
21	MAT	354 9060A50	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,94	3,76
22	921	21020-3702	Betonový podstavec k zvodovej tyči JP	1,000	kus	16,10	16,10
23	MAT	354 9030A17	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350)	1,000	kus	15,20	15,20
24	922	21178-0050-PM	Prirážka pre podružný materiál	1,951	%	7,62	14,87
25	922	21178-0050-SM	Prirážka zo stratného nostrného materiálu	1,951	%	7,62	14,87
26	922	21178-0050-P	Presun	1,951	%	140,00	273,14
27	922	21178-0050-D	Doprava	1,951	%	7,61	14,85
28	922	21178-0050-PV	Pridružené výkony	3,518	%	10,00	35,18
<b>M21 - Bleskozvod spolu :</b>							<b>1 109,06</b>
<b>M21 - Elektromontáže</b>							
29	921	21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	25,000	m	0,99	24,75
30	921	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	30,000	m	4,01	120,30
31	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	55,000	m	2,43	133,65
32	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	25,000	m	2,54	63,50
33	MAT	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	25,000	m	0,96	24,00
34	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	1,000	kus	3,99	3,99
35	MAT	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4m)	1,000	kus	4,12	4,12
36	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól do 25A	1,000	kus	15,30	15,30
37	MAT	358 5301E25	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	1,000	kus	28,10	28,10
38	922	21178-0050-PM	Prirážka pre podružný materiál	2,016	%	4,15	8,37
39	922	21178-0050-D	Doprava	2,016	%	115,00	231,84
40	922	21178-0050-P	Presun	2,016	%	7,60	15,32
41	922	21178-0050-PV	Pridružené výkony	3,120	%	11,65	36,35
42	922	21178-0050-SM	Prirážka zo stratného nostrného materiálu	2,016	%	11,35	22,88
<b>M21 - Elektromontáže spolu :</b>							<b>732,47</b>
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							
43	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	23,00	184,00
44	921	21329-0060	Úprava - dozbrojenie vnútorného rozvádzača	4,000	hod	19,00	76,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :</b>							<b>260,00</b>
<b>M46 - Zemné práce</b>							
45	946	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	15,000	m	14,85	222,75
46	946	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	15,000	m	3,28	49,20
47	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	1,050	t	105,00	110,25
48	946	46042-0372	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	15,000	m	2,52	37,80
49	MAT	921 AN33564	Fólia 1/300M PLNA s bleskom 330MM	15,000	m	1,68	25,20
50	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	15,000	m	0,59	8,85
<b>M46 - Zemné práce spolu :</b>							<b>454,05</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>							<b>2 555,58</b>

**Ecoprogress s.r.o.**

Beskydská 1,  
 Bratislava - Staré Mesto, 811 05  
 IČO: 50 845 942, IČ DPH: SK2120550850